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ZAD2ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ - KOSZTY ZAKUPU 0%

1.1 Kz=0%
1

d.1.
1

KNR-W 2-20
0501-04

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego 2 x Dz 168,3/450T m

256.87 m 256.870
RAZEM 256.870

2
d.1.

1

KNR-W 2-20
0501-03

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego 2 Dz 88,9/250T m

2.20 m 2.200
RAZEM 2.200

3
d.1.

1

KNR-W 2-20
0501-04
analogia

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego 2 x Dz 168,3/250 m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.

1

KNR-W 2-20
0501-01
analogia

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego Dz 42,4/110 m

7.70 m 7.700
RAZEM 7.700

5
d.1.

1

KNR-W 2-20
0507-01
analogia

Montaż odgałęzienia preizolowanego 2 x Dz168,3/450T 2 x Dz42,4/160T 2 x
Dz 168,3/450T

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR-W 2-20
0507-01
analogia

Montaż odgałęzienia preizolowanego 2 x Dz168,3/450T 2 x Dz88,9/250T 2 x
Dz 168,3/450T

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-20
0507-01
analogia

Montaż odgałęzienia preizolowanego prostego Dz168,3/250/Dz168,3/250/
Dz168,3/250

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1

KNR-W 2-20
0510-06

Montaż kolana preizolowanego poziomego 90st 2 x 168,3/450T kol.

9 kol. 9.000
RAZEM 9.000

9
d.1.

1

KNR-W 2-20
0510-06

Montaż kolana preizolowanego poziomego 60st 2 x 168,3/450T kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR-W 2-20
0510-03

Montaż kolana preizolowanego poziomego 90st 2 x Dz 88,9/250T kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR-W 2-20
0510-03

Montaż kolana preizolowanego poziomego 90st 2 x Dz 88,9/160 kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

1

KNR-W 2-20
0301-05

Montaż zaworu preizolowanego z podwójnych odp/odw 2 x Dz 168,3/450T szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNR-W 2-20
0301-05

Montaż zaworu preizolowanego z podwójnym odp/odw 2 x Dz88,9/250T szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1

KNR-W 2-20
0301-04

Zawory preizolowane z podwójnym odp/odw 2 x Dz 42,4/160T szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

1

KNR-W 2-20
0505-01
analogia

Montaż kształtki przejściowej typu "F" prawej 2 x Dz168,3/450T 2 x Dz 168,3/
250

szt
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ZAD2ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.
1

KNR-W 2-20
0505-01
analogia

Montaż kształtki przejściowej typu "F" prawej 2 x Dz88,9/250T 2 x Dz88,9/160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

1

KNR-W 2-20
0505-01
analogia

Montaż kształtki przejściowej typu "F" lewej 2 x Dz42,4/160T 2 x Dz42,4/110 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Kz=8,3%
18

d.1.
2

KNR-W 2-20
0504-03

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 168,3 mm ze stali weglo-
wych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

90 złącz. 90.000
RAZEM 90.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-20
0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88.9 ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

26 złącz. 26.000
RAZEM 26.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 42,4 ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

1.3 Kz=0%
21

d.1.
3

KNR-W 2-20
0507-02
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 450 SXWP muf.

45 muf. 45.000
RAZEM 45.000

22
d.1.

3

KNR-W 2-20
0507-01
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 250 SXWP muf.

13 muf. 13.000
RAZEM 13.000

23
d.1.

3

KNR-W 2-20
0506-04
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 160 SXWP muf.

6 muf. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1.

3

KNR-W 2-20
0506-04
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 110 SXWP muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.

3

KNZ 15 34-
06
analogia

Montaż pianki nr 13 szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

26
d.1.

3

KNZ 15 34-
06
analogia

Montaż pianki nr 10 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

27
d.1.

3

KNZ 15 34-
09
analogia

Montaż pianki nr 9 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.1.

3

KNZ 15 34-
08
analogia

Montaż pianki nr 6 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

3

KNZ 15 34-
08
analogia

Montaż pianki nr 5 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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ZAD2ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.1.
3

KNZ 15 34-
07
analogia

Montaż pianki nr 3 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.1.

3
kalk. własna

Dostarczenie i montaz maty piankowej PE 40x2000x1000 mm (dostawa rur,
kształtek i armatury
preizolowanej

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

32
d.1.

3

KNR 5-08
0307-04
analogia

Montaż łączników zaciskowych układu alarmowego szt.

166 szt. 166.000
RAZEM 166.000

33
d.1.

3
kalk. własna

Montaż podtrzymek drutów układu alarmowego szt

166 szt 166.000
RAZEM 166.000

34
d.1.

3
kalk. własna

Ułożenie taśmy papierowej m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

35
d.1.

3

KNR 2-19
0219-01

Ułożenie taśmy ostrzegawczej m

300.09 m 300.090
RAZEM 300.090

2 WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI INST. ALARMOWEJ, PRÓBA CIŚNIENIOWA RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO
36

d.2
KNR-W 2-20
0523-01

Wykonanie pomiaru rezystancji układu alarmowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2 kalk. własna

Wykonanie próby ciśnieniowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2 kalk. własna

Uruchomienie układu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE MONTAŻ I DEMONTAŻ 
39

d.3
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

40
d.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000

41
d.3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.

m2

230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000

42
d.3

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

340.26 m3 340.260
RAZEM 340.260

43
d.3

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500

44
d.3

KNR 2-28
0501-09

Podsypka rurociągu ziemią z wykopu m3

72.68 m3 72.680
RAZEM 72.680

45
d.3

KNR-W 2-01
0232-03

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II

m3

176.06 m3 176.060
RAZEM 176.060
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ZAD2ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.3 kalk. własna
Wywiezienie nadmiaru ziemi rodzimej na odległość do 10km m3

44.65 m3 44.650
RAZEM 44.650

47
d.3

KNR-W 2-01
0228-01
analogia

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III m2

435.42  <warstwami co 30cm> m2 435.420
RAZEM 435.420

48
d.3

KNR 2-01
0234-09

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III
- Wyrównanie terenu.

m2

435.42 m2 435.420
RAZEM 435.420

49
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

50
d.3

KNR 2-02
0601-06

Ułożenie geowłókniny drogowej m2

250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000

51
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - grub.po za-
gęszcz. 4 cm

m2

250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000

52
d.3

KNR 2-01
0505-01

Rekultywacja terenów zielonych m2

222.00 m2 222.000
RAZEM 222.000

53
d.3

KNR 2-21
0408-02

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem m2

222.00 m2 222.000
RAZEM 222.000

4 PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH PRZEZ PIWNICE BUDYNKU PRZY UL. ŁĄCZNEJ
4.1 KOSZTY ZAKUPU = 8,3%
54

d.4.
1

kalk. własna
Wykucie w zewnętrznej ścianie budynku otworu DN450 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.4.

1

KNR-W 2-20
0504-03

Wykonanie spawów na rurociągach stalowych Dz168,3 złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4.

1
analogia

Montaż podpór przesuwnych Dz400 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 KOSZTY ZAKUPU=0%
57

d.4.
2

KNR-W 2-20
0315-06

Montaż pierścienia uszczelniającego Dz450 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.4.

2
kalk. własna

Montaż podtrzymek drutów układu alarmowego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4.

2

KNR-W 2-20
0501-04

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego 2 x Dz 168,3/450T m

9.13 m 9.130
RAZEM 9.130

60
d.4.

2

KNR-W 2-20
0507-02
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 450 SXWP muf.

1 muf. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4.

2

KNZ 15 34-
06
analogia

Montaż pianki nr 13 szt.
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ZAD2ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
62

d.4.
2

KNR 5-08
0307-04
analogia

Montaż łączników zaciskowych układu alarmowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 PRZEJŚCIE RUROCIĄGU PREIZOLOWANYCH PRZEZ PIWNICE BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 4A
5.1 KOSZTY ZAKUPU = 8,3%
63

d.5.
1

kalk. własna
Wykucie w zewnętrznej ścianie budynku otworu DN450 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.5.

1

KNR-W 2-20
0504-03

Wykonanie spawów na rurociągach stalowych Dz168,3 złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.5.

1
analogia

Montaż podpór przesuwnych Dz400 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2 KOSZTY ZAKUPU = 0%
66

d.5.
2

KNR-W 2-20
0501-04

Montaż stalowego rurociągu preizolowanego 2 x Dz 168,3/450T m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

67
d.5.

2

KNR-W 2-20
0315-06

Montaż pierścienia uszczelniającego Dz450 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5.

2

KNR-W 2-20
0507-02
analogia

Montaż mufy prostej termokurczliwej 450 SXWP muf.

1 muf. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5.

2

KNZ 15 34-
06
analogia

Montaż pianki nr 13 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.5.

2

KNR 5-08
0307-04
analogia

Montaż łączników zaciskowych układu alarmowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.5.

2
kalk. własna

Montaż podtrzymek drutów układu alarmowego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6 ROBOTY BUDOWLANE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
72

d.6
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

112.00 m2 112.000
RAZEM 112.000

73
d.6

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000

74
d.6

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

112.00 m2 112.000
RAZEM 112.000

75
d.6

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000
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